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.Rekonstrukeia a modemizacia tepelného hospodarstva™ Sutrazné podklady

Priloha ¢. 2

Zmluva o dielo €.060825/2014

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik

v zneni neskorsich predpisoy

Zmluvné strany:

L.

Obchodné meno: Centrum socidlnych sluzieb Domov pod Tatrami
Sidlo: Druzsteyna 25/3 . 059 35 Batizovee

Statutdrny organ: Ing. Danica Duricové. riaditel'ka

ICO: 006918611

DIC: 2021202436

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo tictu: 7000512139/8180 IBAN: SK 1481800000007000512139
Telefon: 052/7849712, 0915879816

e-mail: duricova.danica/@cssbatizovee.sk

(d'alej v texte aj ako ,.objednavatel™)
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Obchodné meno: UNISTAV, s.r.o., Presov

Pravna forma: spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym

Sidlo: Ku Surdoku 25, 080 01 Presov

Statutarny orgén: Ing. Frantisek Ko¢isko. konatel

ICO: 17147387

DIC: 2020518071

IC DPH: SK2020518071

Zapisany: Obchodny register OS Presov. oddiel sro, ¢.vl. 279/P
Bankové spojenie: TATRA Banka. a.s.. Predov

Cislo uétu:2628729605/1100, IBAN: SK70 1100 0000 0026 2872 9605
Telefon: 051/7710617, 0917 434942

Fax: 051/7717270

e-mail: sekretariat@unistav.sk

(d'alej v texte aj ako ..zhotovitel™)

1. Vychodiskové adaje
Nazov stavby: ..Rekonstrukcia a modernizacia tepelného hospodarstva™
Investor stavby: Centrum socidlnych sluzieb Domov pod Tatrami

Miesto stavby: Centrum socialnych sluzieb Domov pod Tatrami. DruZstevna 25/3

Batizovce
Zhotovitel’ stavby: UNISTAV. s.r.o.. PreSov

2. Predmet plnenia
2.1. Zhotovitel' sa zav@zuje vvhotovit' dielo: ..Rekonstrukcia a me

mizacia tepelného

hospodérstva™v rozsahu cenovej ponuky. ktora tvori Prilohu €1 & teji0 zmluve, dalej
len .dielo". a odovadat’ ho objedndvatelovi v mieste stavby podfa CL 1 tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje dielo prevziat' a zaplatit' dohodnuti cemm Taktie?

1

sa zavizuje
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poskytnut’ zhotoviteTovi potrebnu sti¢innost pri realizécii diela.

2. Zhotovitel’ sa zavidzuje vyhotovit’ na poziadanie objednévatel'a. po vzajomnej dohode.

pripadné prace naviac suvisiace s realizaciou diela.

Zhotovitel sa zavdzuje pouzivat vyhradne také stavebné materidly. vyrobky.
konStrukeie a zariadenia. ktoré s v sulade s projektovou dokumentaciou, a ktoré maji
vlastnosti uréené platn¥ymi STN, spifaju aj poziadavky na mechanicki pevnost a
stabilitu, poZiarnu bezpecnost, hygienické poziadavky, ochranu zivota. zdravia a
zivotného prostredia. bezpetnost' pri uzivani, ochrana proti hluku. Uspora energie, aby boli
po celt dobu Zivotnosti sposabilé na uzivanie na ucel, na ktory je urcené. Zhotovitel ruéi za
to. ze zabudované materialy. dodavky a zariadenia st nové. prvej akosti. homologizované
pre Slovensku republiku a vyhovujii platnym predpisom a technickym normam.

. Odovzdaniv  diela budu predchadzat kvalitativno-technické  kontroly zo  strany

objednavatel'a podl'a dohodnutého vecného rozsahu a ¢iastkovych terminoy. Zhotovitel” je
povinny umoznit vykonanie kontroly realizacie diela zastupcom investora. prislusnym
kontrolnym organom. autorskému dozoru, Statnemu dozoru. Pri skuskach a pri pracach.
ktoré maji byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel’ povinny aspof 3 pracovné dni vopred
pisomne vyzvat objednavatel'a na ucast’ pri ich realizacii.

. Dielo bude pred odovzdanim objednavatel'ovi riadne dokonéené, vratane vykonania skisok a

revizii preukazujicich kvalitu, funk¢nost’ a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto
zmluve a predpisanych projektom stavby pre realizdciu, ak sa vyzaduju.

. Na zdklade poziadavky objednavatela sa rozsah prac podla tejto zmluvy méze znizit” alebo

zvysit. Pred kazdou zmenou rozsahu prac s zmluvné strany povinné o tom podpisat
dodatok k tejto zmluve a dohodnut” ceny.

. Zhotovitel potvrdzuje. Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami. ktoré su k

zhotoveniu predmetného diela potrebné. najma:

a) Zhotovitel' ru¢i za to, Ze osoba. resp. osoby pracujuce na diele v jeho mene
preukdzatelne maju pocas vykonu tychto prac pozadovani zdravotni sposobilost, ak sa
vyzaduje pravnymi predpismi (napr. pravidelne vykonavané lekarske prehliadky), pri praci
riadne pouzivaji osobné ochranné pracovné prostriedky a dodrziavaji zakaz pozivania
alkoholickych napojov. omamnych latok a psychotropnych latok a zdkaz fajcenia.
Zhotovitel' je povinny dodrziavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov priebezne
kontrolovat. Taktiez je povinny najneskor v den nastupu na vykon prac na diele
informovat svojich zamestnancov, Ze st povinni podrobit” sa kontrole na poZzitie alkoholu,
omamnych latok alebo psychotropnych latok, a to aj v pripade. ak by tato kontrolu
vykonaval povereny zastupca objednavatela (vid'. 2.8).

b) Zhotovitel zodpovedd za dodrziavanie predpisov na useku bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci ako aj predpisov, na Gseku protipoziarnej ochrany jeho zamestnancami
vyslanymi na vykon prace na realizacii diela podla tejto zmluvy.

Splnenim uvedenych povinnosti nie st dotknuté ostatné povinnosti zhotovitel'a na tseku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci a poziamej ochrany vo vzi'ahu k jeho zamestnancom
pracujicim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveda za wvytvorenie podmienok
uréenych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri préaci vodi
svojim zamestnancom na stavenisku, vratane zaSkolenia ako aj ho zabezpecenia
bezpeéného spravania sa zamestnancov. Je povinny uréit osobu zedpovednu za usek
BOZP. s ktorou moze objednavatel rieSit’ tito problematiku. Téo esobu. t . jej meno
priezvisko, telefonicky kontakt. pripadne aj fax a E-mail s= zavizuje oznamit
objednévatel'ovi pisomne, najneskor v deni nastupu na realizaciu diela podia tejto zmluvy.
Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda aj za dodrZiavanie pravmych 2 estatnvch predpisov

upravujicich povinnosti zamestnavatel'a vo¢i svojim zamestnancosn. &iore st platné na
useku poziarnej ochrany. V pripade, Ze st na stavenisku/monta@mess pracovisku sucasne

viaceri poddodavatelia. zodpoveda za usek BOZP a poZiarmey ects=ny k=?dv z nich
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4.1.

9.

samostatne za svojich zamestnancov a za svoj pracovny priestor (Cast staveniska).
vymedzeny po dohode s objednavatel'om. Tento priestor je kazdy z nich povinny udrziavat’ v
riadnom stave od nastupu az do ukoncenia a odovzdania diela.
¢) Zhotovitel' po¢as zhotovovania diela zabezpe¢i na stavenisku zodpovedného zastupcu.
Meno zdstupcu zhotovitela je Ing. Biath Vladimir.
Ak objednévatel’ v ramci kontroly realizacie diela poziada zamestnanca zhotovitel'a o
podrobenie sa skiske na pozitie alkoholu. psychotropnych alebo omamnych ldtok. tento je
povinny sa tomu podrobit. Ak sa podrobil. pricom vysledok bol pozitivny. je
objednavatel' opravneny Zziadat' od zhotovitel'a, aby takuto osobu ihned” vykazal z
pracoviska.
Zhotovitel' poc¢as realizacie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit’ ho
objednavatel'ovi na nahliadnutie a zapisovanie dolezitych zaznamov tykajicich sa priebehu
diela v ramei kontroly prac na diele.

3. Cas plnenia diela

. Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat' objednavatel'ovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite

vymedzenej v ¢1.2 tejto zmluvy v termine do 38 dni od G¢innosti tejto zmluvy podla
Vecného a ¢asového harmonograme v Prilohe &2 k tejto zmluve (uvedena je lehota
kompletné¢ho zhotovenia diela od ucinnosti zmluvy o dielo).

. Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonavanie diela v

termine do jedného dia od G¢innosti tejto zmluvy. Odovzdanie bude realizované osobitnym
zapisom. Lehota vystavby a kompletného zhotovenia diela zacina plynut' odo dna
ucimnosti tejto zmluvy.

. Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zhotovit' dielo jeho riadnym ukonc¢enim vratane

odstranenia vad a nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie a
zhotovenie diela sa povazuje den. kedy bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a
prevzati diela. Za objedndvatel'a zapis o odovzdani a prevzati diela podpisuje stavebny
dozor ako povereny zastupca objednavatela. Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela
usporiadat’ svoje stroje. vyrobné zariadenia. zvy$ny material na stavenisku (montaZnom
pracovisku) tak. aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko
(montazne pracovisko) je zhotovitel” povinny Uplne vypratat” a upravit' do 2 dni odo dna
odovzdania a prevzatia diela s vynimkou veci. ktoré potrebuje na odstranenie pripadnych
vad a nedorobkov. ak by sa vyskytli a boli uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela.

. Ak Zhotovitel” pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym

terminom, objednavatel' sa zavizuje dielo prevzial' aj v skorSom termine ponikanom
zhotovitel'om.
Objednavatel sa zaviizuje. Ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu.
Zhotovitel' je povinny ihned” pisomne oboznamit' objednavatela o vzniku prekazky, ktora
brani alebo stazuje zhotovenie diela s dosledkom hroziaceho emeSkania postupovych
terminov.
4. Cena diela

Cena za vykonanie diela v zmysle predmetu zmluvy podla ¢€1. 2 je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v salade so zakonom &. 18/1996 Z. z. o cenach, dalgj len _cena diela':

Cena diela bez DPH: 240 500.- eur

DPH 20%: 48 100,-eur

Cena za dielo vratane DPH: 288 600,-eur

Slovom; dvestoosemdesiatosemtisicSest’sto eur

4.2. Cena diela je stanovena na ziklade platnej sadzby DPH v Case uzavsetia zmiuvy o dielo. V

pripade zmeny sadzby DPH v priebehu realizdcie diela podla tejio zmievy bude tato dan
|
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fakturovana vzdy podla zikonov a G¢tovnych predpisov. platnych v ¢ase uskutoénenia
zdaniteI'ného plnenia.
4.3. Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena. s vymedzené:
*  rozsahom a obsahom vykazu vymer .
*  slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
«  zakonom ¢&. 1332013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch ao zmene a doplneni niektorych

zakonov.

4.4. Zhotovitel' sa zavizuje. Ze cena predmetu plnenia je cenou maximalnou. ktora je mozné
menit” iba po dohode zmluvnych stran. pisomnym dodatkom k tejto zmluve. za
podmienok obsiahnutych v tejto zmluve, po predchadzajicom odsthlaseni rozsahu a ceny
prac objednavatelom pred ich realizaciou a to vyluéne iba v pripade objednavatel'om
odsthlasene) a odovodnenej potreby realizdcie vicSieho alebo menSicho rozsahu prac
oproti vykazu vymer predlozené¢ho v satazi. Pripadné nutné zmeny materidlov alebo
konstrukcii, ktoré budi mat” vplyv na zvySenie ceny diela musia byt vyvolané pisomnou
poziadavkou objednavatela. Zmenu vykazu vymer je zhotovitel povinny neodkladne
pisomne vopred odsthlasit’ s poverenym zastupcom objednavatela a potom zapisat’ do
stavebného dennika. Ustanovenia §546 az 549 obchodného zakonnika sa tymto vylu€uju.
Ceny, ktoré sa vztahuju na prace naviac budu ocenené podl'a cennika CENEKON 2014 so
zl'avami 10% alebo po dohode zmluvnych stran. Naviac objednavatel'om pozadované
prace a dodavky, ktorych polozky st obsiahnuté v rozpocte budu ocenené jednotkovymi
cenami uvedenymi v tomto rozpocte po poskytnutej zlave.
4.6. Cena diela obsahuje vSetky stuvisiace niklady zhotovitel'a na tplnu realizaciu a sfunkénenie
predmetu diela vratane:
Dopravy. montdZze a uprav, straZzenia. vybudovania. prevadzky, Gdrzby a vypratania
zariadenia staveniska. vedlajsich rozpoctovych nakladov, technickej dokumentacie pre
kolauda¢né konanie (doklady o vykonanych skuskach konstrukcii. osvedéeni o
vyrobkoch. reviznych sprav. tlakovych a funkénych skudok a pod.), dodavky a montaze
interiéru so vSetkymi povrchovymi upravami interiéru. vypracovania projektove;
dokumentdcie do podrobnosti potrebnych pre realizaciu, vratane vyrobnej (dielenskej)
dokumentacie, pricom tito PD je zhotovitel’ povinny odsthlasit’ s poverenym zastupcom
objednavatela, PD skutoéného vyhotovenia stavby, odskiiSania a pod.

e
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5. Platobné podmienky

5.1. Objednavatel’ bude akceptovat’ kone¢nu faktiru. Pravo vystavit koneénu faktiiru vznika

zhotovitelovi dhom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku.

5.2. Faktira musi mat’ nalezitosti i¢tovného a danového dokladu v sulade s ust. § 71 ods. 2
zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane] hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

identifikatné adaje stran v stlade s § 3a Obchodného zdkonnika. &islo zmluvy a nazov
stavby. Jej prilohou musi byt stipis prac a dodavok odsthlaseny poverentm zistupcom
objednavatela.

5.3. Lehota splatnosti faktir je do 30 kalendarnych dni odo dnia dorudenie vystavene) faktiry

objednavatel'ovi. Pri sankéne) fakttre je splatnost’ 15 kalendarmych dni od jej dorucenia.

5.4. V pripade, Ze platobny doklad nebude obsahovat’ pozadované naleZitosti alebo niektory z
tidajov bude nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat’ pozadovani prilohu. objednavatel
ho bez meskania vrati zhotovitel'ovi na doplnenie. resp. prepracovame. prncom Zhotovitel
je povinny na opravenej faktire uviest novu lehotu splatnosti podfa ods. 4. Pocas doby
od vrétenia faktiry po doruenie jej opraveného vyhotovenia objednSvagel nic je v omeskani.

5.5. Narealizaciu diela nebudd zo strany objednavatel'a poskytovane preddanics

5.6. Zhotovitel' berie na vedomie a suhlasi stym. Ze vzhladom na Smamcovanie diela aj
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z finanénych prostriedkov verejnych  rozpoctov. objednavatel nebude v omeskani
s platenim ceny za dielo . ak cenu za dielo zaplati v lehote do 5 dni od pripisania
suvisiacich penaznych  prostriedkov z verejnych  rozpoétov na bankovy ucet
objedndvatel'a( posun splatnosti).

6.  Vykonanie diela

6.1.0bjednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom

zatal prace v stlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne s odovzdanim
staveniska odovzdd objedndvatel’ zhotovitelovi aj vietky stavebné povolenia. Objednavatel
urCuje za svojho povereného zéastupcu stavebného dozora. ktorym je Ing. Michal Pitek.
Povereny zistupca zastupuje objednavatel'a vo vietkych konaniach.

6.2. Objednavatel sa zavizuje na vlasiné naklady dat’ vyty¢it podzemné vedenia na ziklade

6.3.

6.7.
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vyjadreni spravcu resp. vlastnika sieti. Za vietky skody spdsobené stavebnou &innostou na
podzemnych vedeniach zodpoveda zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny konzultovat’ vyber materidlov a zariadeni, ktoré maju byt" zabudované
na stavbe a nie si jednoznac¢ne urcené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodavok.
materidlov. povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizdcii v siéinnosti s poverenym
zastupcom objednavatel'om.

. Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytytené zakladné smerové a

vyskové body. Zhotovitel’ sii¢asne v situdcii presne vymedzi hranice staveniska.
Objednavatel’ k terminu odovzdania staveniska uréi zemniky a skladky odpadov a sute z
realizacie stavebnej Casti. Zemniky a skladky budi v ramei aredlu staveniska.

. Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopévky obstara a poplatky

za ne znasa zhotovitel'. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ¢as ako dohodnuty ¢as uzivania
uhradza zhotovitel’ za dobu, po ktort je v omeskani.

Stroje, zariadenia a materialy vo vlastnictve zhotovitel'a, ktoré zostali po likvidacii zariadenia
staveniska st majetkom zhotovitel'a. Tieto je zhotovitel povinny odstranit’ v termine do 5 dni
od odovzdania diela. V pripade. ze nebude zo strany zhotovitel'a tento termin dodrzany
moze objednavatel” zacat” fakturovat® zhotovitelovi Eiastku 15 eur/m2 zabrate] plochy za 1
den. Zaroven je objednavatel' povinny pisomne vyzvat zhotovitela na odstrinenie jeho
majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel' nevyprace dotknuty majetok. moze
objednavatel tento zlikvidovat, pricom naklady spojené s likvidaciou bude fakturovat
zhotovitel'ovi.

- Zhotovitel' zabezpe¢i na svoje néklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo

konStrukcii, montazneho materidlu, vietkych stavebnych hmét a dielcov. materidlov
a vyrobkov a ich presun zo skladov (subdoddvatel'ov) na stavenisko.

. Zhotovitel' zabezpeti na svoje naklady strazenie objektu. Na stavenisko mozu vstupovat iba

povereni pracovnici objednavatela. alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici

doprevadzaju.:

Statutarny zastupca objednavatel'a a osoba zodpovedna za investiéni vystavbu

staveny dozor

autorsky dozor

pracovnici zodpovedni za PD - profesn(i ¢ast’

ostatni povereni pracovnici objednavatel’a
Okrem takto wySpecifikovanych os6b, moZe na stavenisko vstupovat’ osoba
vykonévajica Statny stavebny dohl'ad.

6.10. Zhotovitel” zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia viastnych pracosmikos
6.11. Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odsirani na vlastné

naklady odpady. ktor€ s6 v¥sledkom jeho ¢innosti.

6.12. Objednavatel’ zabezpedi vSetky rozhodnutia orgdnov §ttnej sprévy. potrebné pre vykonanie

tr
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diela.

6.13. Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam prac. ktoré chee pred zakrytim
skontrolovat’ a prevziat. Zhotovitel' bez prevzatia tychto prac stavebnym dozorom nemoze
tieto price zakryvat. Zhotovitel' sa zavizuje vyzvat poverencho zastupcu objednavatela
telefonicky na kontrolu prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi miniméalne
24 hod. vopred (od hodiny dorucenia vyzvy ). Ak sa zastupca objednavatel’a nedostavi a
nevykona kontrolu tychto pric, bude zhotovitel' pokracovat v pracach. Ak objednavatel” bude
dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto pric je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na
néklady objednavatela. iba Ze sa pri dodato¢nej kontrole zisti, ze prace neboli riadne
vykonané. Vtedy naklady znasa Zhotovitel'.

6.14. Zhotovitel’ sa zavizuje pisomne vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred povereného
zastupcu objednavatela k u¢asti na skuskach.

0.13. Zhotovitel je povinny viest” stavebny dennik.

6.16. Objednévatel sa stava postupne viastnikom zhotoveného diela. rozsah vlastnictva Je viazany
na thrady vykonanych pric zhotovitela. Uhradené dielo alebo ¢ast’ diela je vlastnictvom
objednavatela.

6.17. Zhotovitel' je povinny odovzdat™ spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela.
zaSkolit  obsluhu  v3etkych zabudovanych  zariadeni. Naklady na vypracovanie
prevadzkovych predpisov a zaskolenie obsluhy su si¢astou zmluvnej ceny podla ¢lanku
4.tejto zmluvy.

6.18. Zhotovitel' je povinny odovzdat' objednavatelovi (najneskér k terminu odovzdania)
certifikaty vSetkych pouzitych stavebnych a konstrukénych materialov diela - v zmysle
stavebného
zakona. realizaént projektovi dokumentaciu, d'alej predpisané revizne spravy, spracovani
prirucku uzivania diela (spdsob pouZivania, tidrzbu, pravidelné kontroly a revizie a pod.).

6.19. Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitel'a bude splnena povinnost’ zhotovit' dielo a7 jeho riadnym ukonéenim
a odovzdanim a to bez vad a nedorobkov., ktoré brania uzivaniu diela.

b) O ukonéeni stavby Zhotovitel' pisomne listom upovedomi objednavatel'a najneskér 3 dni
pred preberacim konanim.

¢) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vietkych skisok
predpisanych osobitnymi predpismi, zdviiznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne
spravy a pod.). Doklady o tychto skuskach podmiefiujii prevzatie diela.

d) V pripade, ak pocas preberacicho konania budi zistené vady a nedorobky.
Objednavatel dielo neprevezme a vyzve zhotovitel'a na odstrinenie vad a nedorobkov.
Zhotovitel' po odstraneni vad a nedorobkov opitovne upovedomi objednavatela. Ze je dielo
ukonfené a pripravené k preberaciemu konaniu. Objednivatel nasledne na to uréi
novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovene diclo sa bude preberat’ ako celok, alebo sa preberanie mdze uskutocnit’ po
dokonceni jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, ze objekt je spdsobily na
uzivanie.

f) Naklady spojené so zabezpetovanim dokladovej Gasti k preberaciemu konaniu znisa
zhotovitel’.

20. Nedorobkom sa rozumie nedokon¢ena prica oproti vykazu vymer., kiory bol sudastou

sitaznych podkladov.

21. V3etky povinnosti vyplivajtice zo vstupu zhotovitel'a do arelu zabezpetuje zhotovitel sam.
22. Povereny zastupca objednévatela je opravneny nariadit’ zhotovitelovi akékolvek zmeny

tvarov, kvality a mnoZstiev pric. ktoré povazuje za nevyhnutné a pramerane a zhotovitel je
povinny:
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a)  zvySit, alebo zniZit mnozstva prac uvedenych v zmluve.

b) nevykonat price. ktoré stavebny dozor urgi k nevykonaniu,

¢) zmenit druh prac,

d) zmenit vysku, vedenie. polohu alebo rozmery ktorejkol'vek ¢asti diela.

€) vykonat' dodatoéné price nevyhnutné na dokoncenie diela,

f) zmenif naslednost alebo Casovll nadviznost’ vystavby ktorejkol'vek ¢asti diela.
Uvedené zmeny budi riesené dodatkami k tejto zmluve,

6.23. Objednavater je opravaeny po dohode so zhotovitel'om dodat zhotovitelovi price a material.
ktoré vie objednavatel zabezpedit' za nizsie ceny ako ma v polozkovitom rozpocte uvedené
zhotovitel. Rozdiel v cene a znizene ndklady zhotovitel'a potom zhotovitel premietne na
objednavatel'a formou zlavy z celkovej ceny diela. Po dohode zmluvnych stran moze byt
takyto material predany objednavatelom zhotovitel'ovi aj v cenach podla polozkovitého
rozpoctu a potom zhotovitel” nebude v rdmei uvedencho poskytovat' zlavy.

6.24. Povereny zastupca objednavatel’a (stavebny dozor) si vyhradzuje pravo odsihlasit vietkych
podzhotovitel'ov diela (subdodévatel'ov), Kazdu pracu a kazdy dodavany materil pred
samotnou realizaciou alebo dodanim vopred pisomne odsthlasuje stavebny dozor
objednavatela.

6.25. Ak o to poziada stavebny dozor, zhotovitel Je povinny poskytnit mu podrobny rozpis (rozbor)
ktorejkol'vek j ednotkovej ceny uvedenej v ponuke.

7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

7.1. Dielo je zhotovitelom odovzdané a objednavatel'om prevzaté diiom podpisania Protokolu o
odovzdani a prevzati diela. dalej len ..protokol”. Podpisuje ho zhotovitel' alebo nim
pisomne poverend osoba a povereny zastupca objednévatela .

7.2. Protokol m4 obsahovat® okrem obvyklych udajov tykajucich sa oznaéenia zmluvnych stran,
stavby. diela. hodnoty diela a pod. aj stipis zistenych drobnych vad a nedorobkoy (ak sa také
vyskytna), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstrénenie, pripadne dohodu o inych
pravach zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné
vadyodstranit’ v dohodnutej lehote. Protokol musi obsahovat'" zoznam certifikatov
pouzitych stavebnych materidlov. certifikaty vyrobkov. ktoré podliehaju  povinnej
certifikdcii, a zoznam predpisanych skugok a revizii, ak sa vyzaduji a boli uspesne
vykonané, informacie vztahujlce sa k zdruke. spolu s prisludnou dokumentaciou.

7.3. Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat’ a predlozit’ Zhotovitel.

a prevzati diela umoznit” objednavatelovi v plnom rozsahu vykonat' kontrolu realizicie
diela, skusky jej vlastnosti. podat’ vietky nevyhnutné odbomé vysvetlenia za ucelom
posudenia, ¢i je dielo vyvkonané riadne v stlade prislusnymi normami platnymi v SR a v
stlade s touto zmluvou.

7.6. Uvedené plati primerane aj na protokol 0 odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych
Casti, ak tak bolo dohodnuté.

8. Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

8.1. Zmluvné strany dojednévajii zarucni dobu 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel zodpoveda za
vady diela. Na zariadenia a dodavky. ku ktorym bol vyrobcom vydany zarucny list, sa
zéruka riadi tymto zaruénym listom. Zaruéna doba zatina plynit’ dfiom odovzdania a
prevzatia diela.

8.2. Zhotovitel' je povinny nastipit’ po predchadzajicej pisomnej v¥zve objednivatela do 24
hodin na odstranenie zaraénveh vad diela.
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8.3. Uplatnenim naroku objednavatela z vad diela sa plynutie zaruénej doby na dotknuta éast
diela preruuje, a to az do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré
nebrania uzivaniu diela).

8.4. Vadou sa rozumie odch¥lka v kvalite. rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto
zmluve a v projekte stavby na realizéciu. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti
projektu stavby na realizaciu. vratane pripadnych dopInkov.

8.5.0zndmenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne. inak je neplatné.
Musi obsahovat oznagenie vady. miesto. kde sa vada nachadza, popis ako sa
vadaprejavuje a oznaenie narokov z vad. Rozoznavaju sa;
skryté vady. t.j. vady. ktoré objednavatel’ nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnt
sa v zdrutnej dobe. Objednavatel je povinny ich ohlasit" u zhotovitel'a najneskorsie
do Spracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na ohlésenie reagovat’” do
3pracovnych dni po jeho obdfzani a dohodnut s objednévatel'om a podla okolnosti aj s
projektantom sposob a primeranti lehotu odstrénenia vad V.

8.6. Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned” po ich nahldseni

objednavatel'om.najneskor do 24 hodin.

8.7. Riadne uplatnené naroky objednévatel'a z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného

zakonnika.

8.8. Zhotovitel' sa zavizuje odstranit na svoje naklady riadne ohlasené vady. za ktoré
zodpoveda. v ¢o najkratSom Gase. Zodpoveda za tie vady diela, ktoré vznikli Jjeho ¢innostou

a Cinnostou jeho poddodévatelov pri plneni zavizkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda
a] za Skody sposobené zdvadami a poruchami na realizovanom diele. ktoré vznikli
zanedbanim jeho povinnosti. Za skody. ktoré vznikli nespravnou prevadzkou po odovzdani
diela, nenesie zhotovitel' zodpovednost.

8.9.Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, za vznik ktorych

nenesie zodpovednost. ktorych odstranenie viak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté
zhotovitel'ovi budu uhradené na zaklade vzajomnej dohody. Ocenenie takto vzniknutych
nikladov bude prevedené podl'a aktuglnych cenovych predpisov.

8.10. Za poruSenie zmluvy sa bude povazovat’ aj vadné plnenie diela zo strany
zhotovitel'a, na ktoré bol objednavatelom v priebehu realizacie pisomne upozorneny
zapisom v stavebnom denniku. kde bude vyslovne uvedené, Ze sa jednd o zavazné vadné
plnenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primerangj lehote do
14 dni odo dia vykonania takéhoto zapisu. Vadnym plnenim sa rozumie také plnenie,
ktoré vyrazne znizuje kvalitu diela. alebo meni Jeho charakter. V pripade neodstranenia
vadného plnenia zhotovitefom v stanovenom termine nebude objednavatel’ povinny
vykonavat thrady a az do odstranenia vad nebude v omeskani s platenim.

8.11. V pripade neodstranenia vady v dohodnutom termine je objednavatel opravneny
zabezpecit
jej odstranenie inou osobou na néklady zhotovitel'a.

9. Sankcie a zodpovednost’ za vady
9.1. Pri omeskani zhotovitela s odovzdanim diela (tj. pri omeskani v lehote kompletného
zhotovenia diela od Géinnosti zmluvy o dielo) je objednavatel’ opravneny uctovat od
zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 1500.-€ za kazdy zacaty deh omeSkania

2. Za omeskanie zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vad a medorobkov. resp.
reklamovanych vad. v dohodnutych terminoch, Je objednavatel' oprévmeny pozadovat od
zhotovitel'a za kazdi vadu alebo nedorobok zmluvnt pokuta 66 € za 1 den az do
odstranenia poslednej vady.

- Za porusenie ustanovenia &l. 2.8 zaplati zhotovitel objedndvatelovi zmiuvni pokutu vo
vyske 1000 € za kazdé zistené porusenie &lanku. Pokutu objednavatel zaplas & v pripade Ze
sa pracovnik zhotovitela odmietne podrobit’ skuske na pozitie alkohola. psychotropnych
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alebo omamnyeh latok. Naklady na dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skusky
znasa zhotovitel.

9.4. Za oneskoreny nastup na servisny zasah v ziru¢nej dobe podla ¢l. 8.3 je objednavatel

opravneny pozadovat od zhotovitel'a 15.-€ za kazdu aj zapocati hodinu neskorého nastupu.

9.5. Objednéavatel je opravneny od zhotovitel'a pozadovat’ pokutu za nedodrzanie terminu

nastupu na odstranenie zavad 1000.-€ za 1 den omeskania.

9.6. Odstipenim zhotovitela alebo objednavatel'a od zmluvy nezanikd narok na zaplatenie

zmluvnych sankeii a nahradu Skody.

9.7. Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu $kody. ktora
jej porusenim povinnosti druhej strany vznikla. Za kazdé porudenie povinnosti zhotovitela
uvedené v tejto zmluve je objednavatel’ opravneny si uplatnit’ jednorazova pokutu 500.- Eur
za kazdé poruSenie.

9.8. Bez suhlasu objednédvatel'a nie je mozna realizacia postupenia pohl'addavok. Zhotovitel
nesmie bez predchddzajuceho suhlasu objedndvatela preniest’ zavizky alebo pohl'adavky
zo zmluvy na tretiu osobu. Zhotovitel je ale opravneny uvedent zmluvu realizovat cez
svojich poddodavatel'ov.

10. Okolnosti vyluc¢ujice zodpovednost’ (vySSia moc)

10.1. Za vy38iu moc sa povazuju pripady. ktoré nie st zévislé od vole zmluvnych stran, tieto ani
nemdZu ovplyvnit' ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik. napr. Zivelné pohromy.
vojna,Strajk, zmena pravnych predpisov. zasahy Statnych organov a pod.

10.2. Pre ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujiice zodpovednost’ prijima pravna uprava
podla § 374 Obchodného zakonnika.

10.3. Kazda zmluvna strana ma pravo odstapit’ od zmluvy. ak sa splnenie tejto zmluvy stane
nemoznym pre okolnosti vyluCujuce zodpovednost. a to pisomnym oznidmenim
zaslanymdruhej strane do 2 mesiaca od vzniku takychto okolnosti. Uginky odstupenia v
takom pripade nastand diom dorugenia ozndmenia a skutoCnostou, ze tieto okolnosti
trvaju.

10.4. V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dovodov uvedenych v tomto ¢lanku je
zhotovitel' povinny obratom vykonat' také opatrenia a zabezpeCenia diela, aby nedoslo
k jeho zniCeniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej Skode. Rozsah, sposob a thrada
nakladov bude dohodnutd zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpeCovacich préc.
Navrh predlozi zhotovitel.

11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel' bude informovat’ objednivatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
poradach v dohodnutych terminoch.

11.2.  Zhotovitel' sa zaviizuje dodrZiavat’ vieobecne zavidzné predpisy. platné technické
normy,
Specifikacie dodané objednavatel'om a podmienky tejto zmluvy.

113.  Zhotovitel' postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za
vykonanie
prac na diele podl'a zmluvy. Pritom musi dodrzat’ zdkonné i miestne predpisy. zodpoveda za
riadenie prac na diele a za poriadok na stavenisku vratane negativaych vplyvov na Zivotné
prostredie. V tejto savislosti sa Zhotovitel zavizuje. Ze bude dbat o starostlivost o Zivotné
prostredie a pri svojej ¢innosti pre objednavatel'a bude konat’ v zhode s normou EN ISO
14001.

11.4.Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma potrebné opravnenie na vykonavanie &imnosti v rozsahu
predmetu tejto zmiuvy.

11.5.Moznost” odstipenia od zmluvy:

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze porudenie zmluvnych posimmosti dohodnutych
9
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vtejto zmluve. zaklada opravnenie odstipit’ od zmluvy tej strane, kiord je

poruSenim povinnosti dotknutd. Sposob odstipenia od zmluvy sa riadi

ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zdkonnika. Ak omeskanie dlznika alebo
veritela znamena podstatné poruSenie jeho zmluvnej povinnosti je druha strana
opravnend odstipit’ od zmluvy. ak to oznami strane v omeskani bez zbyto¢ného
odkladu po tom, ¢o sa o tomto poruseni dozvedela.

b) Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné, ak:

*  Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meska so zhotovovanim diela viac ako Sdni,

« Zhotovitel' alebo objednavatel’ neplni lohy z kontrolnych porad stavby. ktoré
maju vplyv na kvalitu prac a stanovent lehotu vystavby,

» Zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore spodmienkami
dohodnutymi v zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi
predpismi,

* ak objednavatel neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre
realizaciu tejto zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitel'a moznost” vykonat
dielo alebo vykonat ho nacas.

« ak objednéavatel’ v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitelom
ponuknuté a riadne dokontené dielo. alebo neurobi aspoil opatrenia
nasvedcujtice ochote objednavatel'a dielo prevziat'.

Odstapenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu skody. Odstipenie je mozné aj od
¢iastocne splnenej zmluvy.

11.6. Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit' prace a opustit’ stavenisko. v opatnom
pripade znasa vSetky néasledky a $kody s tym spojené, nakol’ko sa to povazuje za porusenie
zmluvnych podmienok.

11.7. Tato zmluvu je mozné vypovedat' z dovodu zavazného porudenia zmluvy.Za zavainé
porudenie zmluvy zmluyné strany oznacujii prekrocenie terminu zhotovenia diela o viac ako
14 dni. Vypoved sa dojednava s jednomesacnou vypovednou lehotou, ktora zalina
plynat od prvého dia mesiaca nasledujiiceho po doruceni pisomnej vypovede druhej
zmluvnej strane.

11.8. Pri poruseni povinnosti podl'a tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnena
strana nevyuzije pravo odstipit” od zmluvy alebo vypovedat ju. ma to za nasledok povinnost’
druhej strany pristiipit’ na zmenu zmluvy v tej Casti, ktora je porusenim povinnosti dotknuta.

11.9. Zmluvné strany sa zavizuju, ze obchodné. technické a iné¢ informacie a skutoénosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom. nespristupnia tretim osobam bez pisomného sthlasu
dotknutej strany. s vynimkou investora, a ani tieto informacie a iné skuto¢nosti nepouziju pre
iné acely neZ pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na obchodné.
technické a iné informacie a skuto¢nosti. ktoré st bezne dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajicim sposobom.

11.10.Zhotovitel’ sa zavizuje zlozit' depozit 10% z celkovej ceny diela s DPH. na bankovy
et Objednavatel'a uvedeny v zihlavi tejto zmluvy. ato pred podpisom tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavézuje zloZit' depozit najneskor do 3 dni od doruenia vyzvy na uzavretie
tejto zmluvy o dielo zo strany objednavatel'a. Depozit je urteny na zabezpeCenie nahrady
Skody a finanénych ndrokov Objednavatela, ktorému vzniknd v pripade poruSenia
zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitel'a. V pripade. ak Zhotovitel' porusi niektort zo
svojich povinnosti v zmysle tejto zmluvy. aktorej poruSenie zaklada narok na nahradu
Skody alebo iny finanény narok pre Objednavatel'a, Objednavatel’ ma pravo uspokojit’ svoj
narok z hodnoty depozitu. Objednavatel’ sa zavizuje vratit’ Zhotovitelovi depozit v plnej
vydke alebo jeho alikvétnu &ast’ do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci. kedy doslo
k riadnemu odovzdaniu dicla. Zhotovitel' nema pravo pozadovat vratenie depozitu polas
trvania zmluvného vztahu
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Priloha €.1
Priloha ¢.2 Veeny a ¢asovy harmonogram
Priloha ¢.3

12. Viastnicke privo k zhotovenému dielu a prechod nebezpecenstva Skody
na nom
Nebezpetenstvo nahodnej skody na zhotovovanom diele znasa Zhotovitel’ az do odovzdania
diela objednavatefovi. Zhotovitel vsak nie je vlastnikom veci. na ktorej sa dielo
vykonava.

. Zhotovitel’ zodpoveda za poskodenie, znigenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku.

ktoré mu objednavatel’ odovzdal k zhotoveniu diela.

. Zhotovitel" je maiitelom v3etkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela

pocas celej vystavby a neodovzdal ich objednavatel'ovi. Nebezpecenstvo vietkych skod
na tychto veciach alebo tymito vecami pri realizacii stavebného diela spésobenymi.nesie
zhotovitel'. Po prevzati diela nebezpetenstvo $kod znasa objednavatel.

. Diiom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza na

objedndvatel'a moznost uzivat a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu. Vlastnictvo
prechadza na objednavatel'a az po uhradeni vSetkych faktar.

13.Zaveredné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je mozné urobit’ len na zdklade vzajomnej dohody zmluvnych stran.

a to pisomnym dodatkom k zmluve.

Zmluvné strany sa zavizuji rieSit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne

formou zmieru prostrednictvom svojich Statutarnych orgénov alebo nimi poverenych

0s6b.V pripade, Ze takéto rieSenie je neuspesné, hociktora zo zmluvnych stran je
opravnena predlozit’ spor na riesenie prislusnému sidu v SR.

V ostatnych veciach, ktoré nie st upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného
zakonnika a ostatné pravne predpisy. ktoré maji suvislost” s problematikou upravenou
touto zmluvou.

Tato zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami

a G¢innost” diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na internetovej stranke objednavatela.

Priloha &. 1. Priloha €. 2. Priloha ¢&. 3. Priloha ¢. 4 tvoria neoddeliteI'na stucast’ tejto

zmluvy o dielo.

Kde sa v tejto zmluve pouzije slovné spojenie ..neodkladne" alebo ..bez zbyto¢ného

odkladu" mysli sa tym v lehote najviac pit’ kalendarnych dni.

Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch. z ktorych dva s urCené pre

objednavatel'a jeden pre zhotovitela.

Rozpocet stavby

(e13

Katalogové listy potvrdzujuce pozadované parametre kotlov

Priloha ¢.4  osvedéenie na vykon zaruéného a pozaruéného servisu a uvedenia do prevadzky

V Presove, 25.08.2014 V Batizoveiach S AR e |
Za zhotovitel'a: Za objednavatela:
UNISTAY, sre., Presov Centrum socidlnych slufieb
PRESOV Domov ped Tatrami

\

_lmjii.h —

Ing. FraptiSek Kogisko
konatel
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